

三者見積契約事後公表

平成22年度

希望型見積契約事後公表

平成22年度

契約年月日	工事番号	工 事 件 名	見積依頼業者名	見積金額	契約金額	業 者 名	備 考
7月1日	19	北山谷小学校教室床改修工事	株式会社竹内工務店	¥5,831,700	¥5,831,700	株式会社竹内工務店	
			三和建设工業株式会社	¥5,859,000			
			株式会社似鳥工務店	¥6,987,750			
			株式会社)中力	¥7,350,000			
			株式会社コーセー	¥7,875,000			
			株式会社岡本工務店	¥8,610,000			
7月1日	20	綾瀬小学校教室床改修工事	株式会社竹内工務店	¥6,964,650	¥6,964,650	株式会社竹内工務店	
			三和建设工業株式会社	¥7,329,000			
			株式会社稲垣組	¥7,665,000			
			中島建設株式会社	¥8,074,500			
			小野寺建設株式会社	¥8,085,000			
			白谷建設株式会社	¥9,921,726			
7月1日	22	梅島第一小学校教室床改修工事	株式会社丸康工務店	¥5,418,000	¥5,418,000	株式会社丸康工務店	
			武家田建設株式会社	¥5,586,000			
			株式会社大長工務店	¥5,670,000			
			株式会社向田工務店	¥5,827,500			
			株式会社コーセー	¥5,880,000			
			株式会社駿光	辞退			
7月2日	17	第五中学校教室床改修工事	株式会社似鳥工務店	¥6,930,000	¥6,930,000	株式会社似鳥工務店	
			株式会社ハヤカワ	¥7,329,000			
			株式会社大長工務店	¥7,560,000			
			太和工業株式会社	¥7,980,000			
			株式会社丸中工務店	¥8,064,000			
			有限会社フジワラ工業	¥11,478,201			
7月6日	16	寺地小学校教室床改修工事	三基建設株式会社	¥5,751,900	¥5,751,900	三基建設株式会社	
			株式会社影山工務店	¥6,115,416			
			丸市田中建設株式会社	¥7,098,000			
			株式会社似鳥工務店	¥7,171,500			
			江北建設有限会社	¥7,539,000			
			太和工業株式会社	¥7,856,016			

契約年月日	工事番号	工 事 件 名	見積依頼業者名	見積金額	契約金額	業 者 名	備 考
7月9日	25	弘道小学校教室床改修工事	芳賀建設株式会社	¥7,980,000	¥7,875,000	芳賀建設株式会社	
			株式会社古庄工業	¥8,194,683			
			株式会社稲垣組	¥8,587,950			
			白岩建設株式会社	¥8,977,500			
			白谷建設株式会社	¥9,170,700			
7月12日	26	弘道第一小学校教室床改修工事	光陽建設株式会社	¥5,670,000	¥5,670,000	光陽建設株式会社	
			株式会社稲垣組	¥5,775,000			
			白谷建設株式会社	¥5,775,000			
			小野寺建設株式会社	¥5,827,500			
			株式会社古庄工業	¥7,458,213			
7月14日	27	千寿第八小学校受変電設備改修工事	株式会社菅沼電機商会	¥5,953,500	¥4,987,500	株式会社 菅沼電機商会	
			コーシン電機株式会社	¥6,226,500			
			清水電設株式会社	¥6,281,100			
			有限会社馬場電設	¥6,300,000			
			ミハタ電設株式会社	¥6,363,000			
			洸新電気工事株式会社	¥6,480,000			
			吉村電気工事株式会社	¥6,846,000			
			アキラ電設株式会社	¥7,455,000			
7月16日	28	花保小学校受変電設備改修工事	雄光電気株式会社	¥4,095,000	¥4,095,000	雄光電気株式会社	
			長島電気株式会社	¥4,294,500			
			有限会社ミリオンテック	¥4,324,950			
			株式会社サンデン	¥5,197,500			
			有限会社栗原電気商会	¥5,285,700			
			山陽電機株式会社	¥6,037,500			
			株式会社菅沼電機商会	¥6,136,200			
			ミハタ電設株式会社	¥6,216,000			

